

行田市 令和8年度工事発注見通し

【都市整備部都市計画課】

ここに記載する内容は、令和8年9月9日現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの記載と異なる場合、
またはここに記載されていない工事が発注される場合があります。

No.	入札方式	工種業種	工事名	工事場所	工事概要	案件期間	入札予定時期	備考
1	一般競争入札	土木	しのぶ池環境改善工事	行田市水城公園地内	仮設、土工、 護岸補修、浚渫、付帯工 一式	約6ヶ月	第3四半期	変更
2	一般競争入札	土木	水城公園東側園地再整備工事（園路）	行田市水城公園地内	園路 L=約70m、園内灯、 土工、撤去、付帯工 一式	約6ヶ月	第3四半期	変更
3	指名競争入札	電気	公園施設更新工事（押上町公園）	行田市押上町地内	園内灯更新 2基、 土工、撤去工 一式	約4ヶ月	第3四半期	変更
4	指名競争入札	造園	遊具更新工事（清水町公園）	行田市清水町地内	ブランコ 1基、 土工、撤去工 一式	約5ヶ月	第3四半期	
5	一般競争入札	建築	忍城御三階櫓外部改修工事	行田市本丸17番23号	外壁改修、仮設、付帯工 一式	約6ヶ月	第3四半期	変更
6	一般競争入札	建築	行田タワー防水改修工事	行田市大字小針地内	シーリング工 約4,500m、 仮設、撤去、付帯工 一式	約6ヶ月	第3四半期	変更
7	指名競争入札	造園	遊具更新工事（武蔵公園、 つるまき公園、上式公園）	行田市富士見町二丁目地内 外	ブランコ 1基、シーソー 1基、 すべり台 1基、土工、撤去工 一式	約5ヶ月	第3四半期	
8	指名競争入札	とび・土工	公園施設更新工事（田幡公園）	行田市長野一丁目地内	外周フェンス 約140m、 土工、撤去工 一式	約5ヶ月	第3四半期	変更
9	指名競争入札	とび・土工	公園施設更新工事 （菊野台ぞうさん公園）	行田市持田三丁目地内	外周フェンス 約100m、 土工、撤去工 一式	約5ヶ月	第3四半期	変更
10	一般競争入札	とび・土工	しのぶ池環境改善準備工事	行田市水城公園地内	仮設、土工、付帯工 一式	約4ヶ月	第3四半期	変更
11	指名競争入札	とび・土工	古代蓮池土壌入替工事	行田市大字小針地内	仮設、土工、付帯工 一式	約4ヶ月	第3四半期	