# 行田市　令和６年度工事発注見通し

【環境経済部農政課】

ここに記載する内容は、令和6年4月23日現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの記載と異なる場合、

またはここに記載されていない工事が発注される場合があります。

| No. | 入札方式 | 工種業種 | 工事名 | 工事場所 | 工事概要 | 案件期間 | 入札予定時期 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 一般競争入札 | 土木 | 県費単独土地改良事業　堰改修工事（野地区） | 行田市大字野地内 | 堰改修工一式 | 約4ヶ月 | 第2四半期 | 追加 |
| 2 | 一般競争入札 | 土木 | 用排水路整備工事（斎条字江中子） | 行田市大字斎条字江中子地内 | L=70m<br>水路工一式 | 約3ヶ月 | 第3四半期 | 追加 |
| 3 | 指名競争入札 | 舗装 | 農道整備工事（酒巻・斎条入会） | 行田市大字酒巻・斎条入会<br>市道第2.3-30号線 | L=100m<br>舗装工一式 | 約3ヶ月 | 第2四半期 | 追加 |
| 4 | 指名競争入札 | 舗装 | 農道補修工事（小敷田字稲荷町） | 行田市大字小敷田字稲荷町<br>地内　　市道第５.3-37号線 | L=150m<br>舗装工一式 | 約3ヶ月 | 第2四半期 | 追加 |
| 5 | 一般競争入札 | 土木 | 水田貯留設備整備工事（星宮地区） | 行田市大字上池守、皿尾、中里地内 | A=16ha<br>土工・管工一式 | 約4ヶ月 | 第3四半期 | 追加 |
| 6 | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | |