# 行田市　令和４年度工事発注見通し

【都市整備部建築開発課】

ここに記載する内容は、令和４年５月２３日現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの記載と異なる場合、

またはここに記載されていない工事が発注される場合があります。

| No. | 入札方式 | 工種業種 | 工事名 | 工事場所 | 工事概要 | 案件期間 | 入札予定時期 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 指名競争入札 | 土木 | 道路後退用地整備工事（その１） | 行田市旭町地内 | 排水工一式<br>舗装工一式 | 約2ヶ月 | 第2四半期 | |
| 2 | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | |