

行田市 令和8年度工事発注見通し

【都市整備部都市計画課】

ここに記載する内容は、令和8年10月8日現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの記載と異なる場合、

またはここに記載されていない工事が発注される場合があります。

No.	入札方式	工種業種	工事名	工事場所	工事概要	案件期間	入札予定時期	備考
1	一般競争入札	土木	しのぶ池環境改善工事	行田市水城公園地内	仮設、土工、 護岸補修、浚渫、付帯工 一式	約6ヶ月	第3四半期	
2	一般競争入札	土木	水城公園東側園地再整備工事（園路）	行田市水城公園地内	園路 L=約70m、園内灯、 土工、撤去、付帯工 一式	約6ヶ月	第3四半期	
3	指名競争入札	電気	公園施設更新工事（押上町公園）	行田市押上町地内	園内灯更新 2基、 土工、撤去工 一式	約4ヶ月	第3四半期	
4	指名競争入札	造園	遊具更新工事（清水町公園）	行田市清水町地内	ブランコ 1基、 土工、撤去工 一式	約5ヶ月	第3四半期	
5	一般競争入札	建築	忍城御三階櫓外部改修工事	行田市本丸17番23号	外壁改修、仮設、付帯工 一式	約6ヶ月	第3四半期	
6	一般競争入札	建築	行田タワー防水改修工事	行田市大字小針地内	シーリング工 約4,500m、 仮設、撤去、付帯工 一式	約6ヶ月	第3四半期	削除
7	指名競争入札	造園	遊具更新工事（武蔵公園、 つるまき公園、上式公園）	行田市富士見町二丁目地内 外	ブランコ 1基、シーソー 1基、 すべり台 1基、土工、撤去工 一式	約5ヶ月	第3四半期	
8	指名競争入札	とび・土工	公園施設更新工事（田幡公園）	行田市長野一丁目地内	外周フェンス 約140m、 土工、撤去工 一式	約5ヶ月	第3四半期	
9	指名競争入札	とび・土工	公園施設更新工事 （菊野台ぞうさん公園）	行田市持田三丁目地内	外周フェンス 約100m、 土工、撤去工 一式	約5ヶ月	第3四半期	
10	一般競争入札	とび・土工	しのぶ池環境改善準備工事	行田市水城公園地内	仮設、土工、付帯工 一式	約4ヶ月	第3四半期	
11	指名競争入札	とび・土工	古代蓮池土壌入替工事	行田市大字小針地内	仮設、土工、付帯工 一式	約4ヶ月	第3四半期	