

行田市 令和8年度工事発注見通し

【都市整備部水道課】

ここに記載する内容は、令和8年4月7日現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの記載と異なる場合、

またはここに記載されていない工事が発注される場合があります。

No.	入札方式	工種業種	工事名	工事場所	工事概要	案件期間	入札予定時期	備考
1	一般競争入札	土木	R8) 配水管布設替工事 (その3)	行田市大字埼玉地内 市道第8.3-297号線	配水管HPPEφ75 = 170.0m、給水管取出替 = 7箇所、仮設管PEφ50 = 170.0m	約5ヶ月	第1四半期	
2	一般競争入札	土木	R8 余発指) 配水管布設替工事 (その4)	行田市大字斎条地内 市道第3.3--155号線外	配水管HPPEφ100 = 295.8m、給水管取出替 = 13箇所、仮設管PEφ75 = 318.2m	約5ヶ月	第1四半期	
3	一般競争入札	土木	R8) 配水管布設替工事 (その5)	行田市大字持田地内 市道第6.3-20号線外	配水管HPPEφ50 = 260.0m、給水管取出替 = 34箇所、仮設管PEφ50 = 260.0m	約6ヶ月	第1四半期	
4	一般競争入札	舗装	R8) 舗装復旧工事 (その3)	行田市駒形一丁目地内 市道第6.3-127号線外	L=310.0m、W = 3.00~4.00m 舗装版破碎工 = 1,300㎡、表層工 = 1,300㎡	約4ヶ月	第1四半期	
5	一般競争入札	舗装	R8) 舗装復旧工事 (その4)	行田市大字野地内 市道第9.3-380号線	L=220.0m、W = 3.00~4.20m 舗装版破碎工 = 800㎡、表層工 = 800㎡	約4ヶ月	第1四半期	